



招标文件编号: T-240109-3

京港地铁绝缘接头胶粘处理服务采购项目招标公告

致各潜在投标人:

为配合北京京港地铁线路运营的需要,本公司需对京港地铁绝缘接头胶粘处理服务采购项目进行公开招标。

参与投标的潜在投标人需符合以下条件:

1. 投标人应具有独立的法人资格,持有在中国合法注册的《营业执照》;
2. 投标人应承诺为本项目配置专职安全员,专职安全员应具有《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(安全C本),提供承诺书并加盖公章;
3. 投标人应具备近5年内(以合同签订日期为准)至少2项已完工的在地铁或铁路应用的轨道胶粘绝缘销售(含施工)合同业绩,并提供合同复印件及用户验收合格证明;
4. 投标人需结合《项目准入承包商安全资格审查评估方案》提供方案所需材料,经我司审核合格,符合项目安全准入条件;
5. 投标人没有处于被依法暂停或者取消投标资格,被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照,财产被接管、冻结、破产状态。
6. 其他要求:本项目不接受挂靠、联合体单位参与投标。如投标人曾经为招标人提供相关服务但被评估为不合格或存在不良记录的,将有可能被拒绝参与本项目。

请符合上述条件的潜在投标人于2025年6月27日14:00前,按照附件一的要求提供资格预审文件进行报名(可选择现场报名或邮寄方式报名的任意一种报名方式),现场报名时间为工作日13:00至15:00,到现场填写《报名表》;以邮寄方式进行报名的报价人须在邮寄前将电话、邮箱地址告知本公司报价报名联系人(请选用顺丰或邮政快递,不接受到付件、闪送件),快递签收后需及时向本公司报价报名联系人索要《报名表》,填写后扫描发送至报价报名联系人邮箱,询价人签收时间在报价报名截止时间前方视为报名有效,未按照上述要求进行报名的均视为报名无效),资格预审文件须装订并密封。通过资格预审并接受邀请的报价人方可参加报价。投标报名联系人:采购部付女士(电话:010-88641267)、雷女士(电话:010-88641235),京港地铁官网:<http://www.mtr.bj.cn/business/tender-invitation>,地址:北京市丰台区嘉园路地铁四号线车辆段行政楼2层采购部,邮编:100068。本项目预计发标时间:2025年7月上旬,预计回标及开标时间:2025年7月下旬,预计服务开始时间:2025年8月。以上时间会根据项目的进度有所变动。

感谢贵公司对本采购项目的关注,并期待您的积极参与。

顺颂商祺!

北京京港地铁有限公司

2025年6月18日

附件一：资格预审必要合格条件及标准

序号	提交文件内容	合格条件	申请人具备的条件或说明
1	授权委托书 (格式见附件二)	提供有效的授权委托书	法定代表人直接参与本项目： 提供其身份证复印件并加盖公章 ； 非法定代表人直接参与本项目： 提供委托代理人本人身份证复印件及授权委托书 （须法定代表人及委托代理人双方签字）并加盖公章。
2	《营业执照》	提供合法注册的《营业执照》； 属中国合法注册的企业法人	需提供营业执照复印件并加盖公章。
3	企业/人员资质要求	投标人应承诺为本项目配置专职安全员，专职安全员应具有《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（安全 C 本），提供承诺书并加盖公章。	提供承诺书并加盖公章。
4	业绩要求	投标人应具备近 5 年内（以合同签订日期为准）至少 2 项已完工的在地铁或铁路应用的轨道交通胶粘绝缘销售（含施工）合同业绩	提供合同复印件及用户验收合格证明

5	企业经营状况承诺书	<p>没有处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态。</p>	<p>需提供书面承诺书并加盖公章。（格式见附件四）</p> <p>需提供查询网站地址及途径的说明文件，并附相关网站查询结果截图（格式见附件三）。</p>
6	项目准入承包商安全资格审查评估方案资料	<p>提供真实、有效的项目准入承包商安全资格审查资料，经我司审核合格，符合项目安全准入条件。</p>	<p>需提供原件签字并加盖公章（所附相关证明可为复印件并加盖公章）</p>

注：1、投标人不满足上述资格条件中的任一条，将被拒绝参与本项目。

- 2、本项目不接受挂靠、分包、转包、联合体单位参与投标。
- 3、曾经为招标人提供相关服务但被评估为不合格或存在不良记录的，将有可能被拒绝参与本项目。
- 4、投标人提交的上述资料需真实、有效，且文字清晰、可辨认。
- 5、除《附件一》中要求提供的文件外，可以另外提供投标人认为有必要的其他资质文件。

附件二：授权委托书

授权委托书

本授权书声明：本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权委托书于 年 月 日签字并盖章生效，特此声明。

代理人无转委托权。

注：投标人企业法定代表人直接签署投标文件则可不填写此表

法定代表人姓名：（印刷字体） 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人姓名：（印刷字体） 委托代理人（签字或盖章）：

投标人（加盖公章）：

附件三：文件核查说明

关于核查证件的网站地址及途径的说明文件

相关证书、资质文件及企业状况	核查文件的网站地址及途径	其他说明
《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（安全 C 本）		
企业经营状况		
.....		

附：相关网站查询结果截图

投标人（加盖公章）：

附件四：企业经营状况承诺书

企业经营状况承诺书

致：北京京港地铁有限公司

我公司在此郑重承诺：我公司未处于被依法暂停或者取消投标资格，被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，财产被接管、冻结、破产状态。在参与本次招标投标活动中，如果招标人发现我公司存在上述任何情况的，我公司愿意承担由此造成的一切法律后果。

投标人名称：（公章）

法定代表人(签字/盖章)或被授权委托代理人(签字):

日 期:

附件五：项目准入承包商安全资格审查评估方案

类型	审查项目	审查通过标准	审查文件
审查项	承包商的经营许可及信用记录	承包商持有在中国合法注册的《营业执照》。	提供营业执照复印件，并加盖公章。
	承包商主要负责人/项目负责人、安全生产管理人员具备与本项目活动相应的安全生产知识和管理能力	承诺为本项目指派的专职安全员应具有《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（安全C本）。	提供承诺书，并加盖公章。
	承包商近三年内的安全表现	承包商近三年内未发生因单位责任造成死亡/重伤事故，在城市轨道交通项目中未发生安全事故、未发生因作业影响运营事件，未收到政府停业整顿的通知。	针对发生因单位责任造成死亡/重伤事故次数、在城市轨道交通项目中发生安全事故、发生因作业影响运营事件的数量及原因、收到的政府停业整顿通知数量等，提供说明文件，并加盖公章。
	承包商项目管理能力和队伍素质满足工程/服务要求	承包商进场前需全员通过京港基础安全培训。	提供承诺书并加盖公章。
	特种作业人员和特种设备作业人员持证情况	不适用	不适用
	安全政策声明/安全生产承诺	内容应包括安全目标、策略，遵守相关安全和健康法规等；应有最高管理者的正式签署；应提醒员工注意并定期审查。	表明适用本项目的承包商安全承诺和意图的安全政策声明，并加盖公章。
	安全组织和责任	具备显示负责安全管理的管理人员的结构/层级的安全组织结构图；明确了承包商所承接项目各级人员的安全生产责任；安全管理员已接受过正式的安全培训，并具有不少于3年的现场安全管理经验。	与本项目项目安全组织结构图；相关各级人员安全生产责任；安全管理员培训合格证明/记录以及现场安全管理经验的证明/承诺，并加盖公章。
	安全培训和资格认证	制定安全培训计划，应包含安全常识和安全技能、安全政策和安全法规、安全标准和安全技术等；从业人员需要进行一定的培训，具备相应的业务能力，获得相关的上岗资格，满足相应的上岗条件。	具备适用该项目的安全培训计划以及对安全培训的识别和提供安排的文件、培训记录，并加盖公章。
	安全生产规章制度	制定内部安全生产规章制度，内容涵盖相关健康和安全方面，如消防、危险作业、安全信息沟通及传达等，并传达给员工。	适用该项目的安全生产规章制度及制度宣贯教育安排，并加盖公章。

安全检查和隐患排查	制定安全检查和隐患排查治理程序、制度或规则，以排查、报告和治理工作场所的问题点和事故隐患。	适用该项目的安全检查、隐患排查治理管理制度，并加盖公章。
风险管理	建立安全风险分级管控机制、制度，识别与工作相关的风险、评估方法和制定控制措施的计划。	适用该项目的安全风险分级管理制度，并加盖公章。
劳动防护	建立劳动防护用品管理程序、制度，明确劳动防护用品识别、选择、提供、维护、更换以及培训的安排。	适用该项目的劳动防护用品管理程序、制度，并加盖公章
事故/事件报告及调查	建立安全事故/事件报告及调查处理程序、制度，包含事故整改措施、事故分析的有关安排	适用该项目的安全事故/事件报告及调查处理程序、制度，并加盖公章
应急预案	建立符合自身安全需求的应急总体预案，突发事件专项预案和现场处置方案，明确现场应急处置培训和演练的有关安排。	适用该项目的安全生产事故应急预案或现场处置方案，并加盖公章

附件六：项目概述

为四号线、大兴线、十四号线、十六号线轨道绝缘接头采购胶粘绝缘服务，预估工程量详见下表（单位为“对”，具体数量及地段以当年实际需求为准，偏差率控制在 10%以内）：

线别	2024 年	2025 年	合计	备注
4 号线	74	69	143	承包商包工包料
大兴线	37	129	166	承包商包工包料
14 号线	74	526	600	承包商包工包料
16 号线	37	0	37	承包商包工包料
合计	222	724	946	